Zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego

UMOWA
zawarta ..., 2024 r. pomiedzy:

Domem Zakonnym Zmartwychwstancow Centrum Ewangelizacji i Modlitwy "Wzgoérze
Mitosierdzia", NIP: 5521716092, REGON: 360271444,

reprezentowanym przez: o. Krzysztofa Czerwionke CR,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

= PP z siedzibg
W o i , NIP .... REGON... reprezentowanym przez

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi w umowie rowniez Strong lub Stronami.

OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

1 Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Audyt energetyczny Domu Zakonnego i
Audyt energetyczny Kaplicy.

2 Zamawiajgcy przy podpisaniu Umowy przekazuje Wykonawcy dokumenty
wymienione w ust. 1 w takim stanie jakim sie znajdujg, co oznacza, ze nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich kompletnos¢ oraz tresc.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwg
Termomodernizacja budynkéw Zmartwychwstancow w Stryszawie — Siwcowce.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje:

2.1. Opracowanie projektu budowlanego (w tym projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, z zastrzezeniem, ze
projekt Systemu Zarzgdzania Energig (BMS) bedzie stanowi¢ oddzielny tom
projektu technicznego) w zakresie wynikajgcym z audytow energetycznych
(zaréwno jesli chodzi o zakres usprawnien energetycznych jak i o parametry
techniczne), tj. pozyskanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt niezbednych
opinii, uzgodnien i zatwierdzen projektéw (w tym m.in. pozyskanie mapy do celéw
projektowych, przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji
srodowiskowej dla catej inwestycji, przygotowanie dokumentéw niezbednych do
uzyskania zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow
Natura 2000, jezeli tak stanowi prawo).

2.2. Uzyskanie pozwolenia budowlanego (lub skuteczne dokonanie zgtoszenia
rozpoczecia robét budowlanych), jezeli tak stanowi prawo budowlane, w zakresie
niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, okreslonych w pkt 2.3.



2.3. Wykonanie robét budowlanych w ramach Przedsiewziecia pn.:
,lermomodernizacja budynkow Zmartwychwstancow w Stryszawie — Siwcowce”.
W szczegdlnosci zamowienie obejmuje nastepujgce roboty:

2.3.1.  Termomodernizacja Domu Zakonnego o powierzchni 2109,81 m2 w
Stryszawie (wybudowanego w latach 1956-2014, kubatura czesci ogrzewanej
4 315,9 m3), w tym:

2.3.1.1. Wymiana czesci stolarki okiennej (49 szt. okien, o pow. 85,02 m2
na nowe o wspoétczynniku U=0,9 W/m2K z zastosowaniem elementow
systemu cieptego montazu i montazem nawiewnikéw hydrostatycznych).

2.3.1.2.  Wymiana stolarki drzwiowej (1 szt. drzwi zewnetrznych, o pow.
3,15 m2 i wspotczynniku U=1,3 W/m2K z zastosowaniem elementow
systemu cieptego montazu).

2.3.1.3. Modernizacja zrodta ciepta, w tym energetyczne
wykorzystanie OZE (Montaz powietrznej pompy ciepta o mocy do 90 kW,
COP - min. 3,3 SCOP min. 2,5, ERES min. 92,0 MWh)

2.3.14. Energetyczne wykorzystanie OZE (wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,5 kW, 165 ogniwa w uktadzie on-gride).

2.3.1.5. Modernizacja systemu oswietlenia wbudowanego (wymiana
84 szt. zrédet swiatta na energooszczedne typu LED, 17 szt. o mocy 5W,
8 szt. o mocy 6W, 2 szt, o mocy 8W, 28 szt. o mocy 9W, 28 szt. o mocy
18W i 1 szt. o mocy 40W).

2.3.1.6. Wykonanie systemu zarzgdzania energig (BMS).

System zarzadzania energia posiadajgcy funkcjonalnosci monitorowania
i zarzadzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku,
gromadzacy informacje z pomiardow licznikdow energii elektrycznej, ciepta,
wody oraz czujnikow, detektoréw, analizatorbw oraz sterownikéw
urzgdzen, reaguje na zmiany warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych w
czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej i
ciepta w budynku. Zakres funkcjonalnosci systemu zarzgdzania energia -
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 ,Rodzaje kosztow/ wydatkéw
kwalifikowanych" do programu 3.4.1.

2.3.1.7. Montaz 8 szt. licznikow energii w tym 4 liczniki energii cieplne;j
(na potrzeby PC do c.o., istniejgcego kotta na drewno opatowe, na
potrzeby c.w.u. solary oraz istniejgca PC), 3 liczniki energii elektrycznej
(na potrzeby PC do c.o., PC istniejgcej do c.w.u. oraz oswietlenia) i 1
licznik energii zielonej PV (liczniki z funkcjonalnoscig polegajacg na
przesyfaniu standw o zuzyciu do jednostki nadrzednej (centralnej),
sprawujgcej nadzor nad systemami energetycznymi w budynku).

2.3.2. Termomodernizacja Kaplicy o powierzchni 1338,58 m2 w Stryszawie
(wybudowanej w latach 1978-2007, kubatura czesci ogrzewanej 3 179,0 m3),
w tym:

2.3.2.1. Wymiana czesci stolarki okiennej (24 szt. okien, o pow. 38,44 m2
i wspotczynniku U=0,9 W/m2K).

2.3.2.2. Modernizacja zrodta ciepta, w tym energetyczne
wykorzystanie OZE (Montaz powietrznej pompy ciepta o mocy do 45 kW,
COP - min. 3,3 SCOP min. 2,5, ERES min. 46,0 MWh, wraz z
przystosowaniem pomieszczenia na kottownie)



2.3.2.3. Energetyczne wykorzystanie OZE (wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,5 kW, 165 ogniwa w uktadzie on-gride).

23.24. Wykonanie systemu zarzgdzania energig (BMS).

System zarzgdzania energia posiadajgcy funkcjonalnosci monitorowania
i zarzgdzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku,
gromadzacy informacje z pomiarow licznikow energii elektrycznej, ciepta,
wody oraz czujnikdw, detektoréw, analizatorow oraz sterownikow
urzgdzen, reaguje na zmiany warunkow zewnetrznych i wewnetrznych w
czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej i
ciepta w budynku. Zakres funkcjonalnosci systemu zarzgdzania energia -
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 ,Rodzaje kosztéw/ wydatkéw
kwalifikowanych" do programu 3.4.1

2.3.2.5. Modernizacja systemu oswietlenia wbudowanego (wymiana
214 szt. zrédet swiatta na energooszczedne typu LED, 186 szt. o mocy
9W, 1 szt. o mocy 5W, 27 szt. o mocy 18 W).

2.3.2.6. Wykonanie aktywnego chtodzenie pomieszczen poprzez
wykorzystanie powietrznej pompy ciepta z modutem chtodzenia,
pracujgcej w trybie rewersyjnym z funkcjg chtodu o mocy chtodniczej do
49 kW.

2.3.2.7. Montaz 5 szt. licznikow energii w tym 2 liczniki energii cieplne;j
(na potrzeby PC do c.o. i c.w.u. kominek z ptaszczem wodnym), 2 liczniki
energii elektrycznej (na potrzeby PC i oswietlenia) i 1 licznik energii
zielonej PV (liczniki z funkcjonalno$cig polegajgca na przesytaniu stanéw
0 zuzyciu do jednostki nadrzednej (centralnej), sprawujgcej nadzor nad
systemami energetycznymi w budynku)..

3. Zamowienie dotyczy Przedsiewziecia pn.: ,Termomodernizacja budynkow
Zmartwychwstancéw w Stryszawie — Siwcowce”, realizowanego przy wsparciu
finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes¢
1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.

4. Wymagania programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne
Czesc¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”, ktére w trakcie realizacji
spetni Wykonawca:

4.3. Zmodernizowane obiekty (elementy budynkow poddane przebudowie) powinny
spetniac¢ standardy okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 1065) oraz w
normach przywotanych w tym rozporzgdzeniu.

4.4. Pompy ciepta, ktére muszg charakteryzowaé sie minimalng wartoscig
wspotczynnika efektywnosci (wydajnosci) sezonowej (SPF) uprawniajgcym do
uznania energii dostarczanej przez te pompy ciepta za energie odnawialng na
podstawie Dyrektywy 2009/28/WE. Wykonawca bedzie zobowigzany do podania
wartosci SPF oraz ilosci energii odnawialnej z dolnego zrodta dostarczanej przez
technologie pomp ciepta (ERES), ktére nalezy oszacowacC zgodnie z Decyzjg
Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2013 r. (2013/114/UE). Zamawiajgcy ma
prawo zazgdac potwierdzenia podanych wartosci od wnioskodawcy na kazdym



etapie wdrazania projektu. Potwierdzenie powinno by¢ przedstawione w formie
obliczeniowe;j.

4.5. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogolnej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji komfortowej o wydajnosci 500 m3/h i wiecej nalezy stosowac
urzgdzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego 0 sprawnosci
temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulacje, gdy jest to dopuszczalne.
(Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 1065 - § 151. 1 Rozporzadzenia).

4.6. Prace z zakresu termomodernizacji obiektow budowlanych muszg by¢
prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 22013 r., poz. 627 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014
r., poz. 1348). Przedmiotowe prace nalezy wykonywa¢ w szczegolnosci z
uwzglednieniem potrzeb i biologii ptakow i nietoperzy. Inwentaryzacja
przyrodnicza powinna by¢ wykonana przez osobe o udokumentowanych
kwalifikacjach zawodowych.

4.7. Prace dotyczgce zabezpieczenia budynku, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi  wiasciwego terytorialnie organu ochrony przyrody, przed
zasiedleniem przez ptaki i nietoperze (likwidacja otworéw i szczelin przed
przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych, wykonane na podstawie opinii
RDOS poza sezonem legowym ptakéw oraz okresem przebywania nietoperzy).

4.8. System zarzgdzania energig w budynku BMS musi posiada¢ funkcjonalnosc
monitorowania i zarzgdzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi
znajdujgcymi sie w budynku, gromadzac informacje z czujnikéw, detektorow,
analizatoréw, cieptomierzy, wodomierzy oraz sterownikow urzgdzen, pozwalajgc
na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiane warunkéw zewnetrznych i
wewnetrznych w celu optymalizacji zuzycia energii cieplnej i energetycznej
budynku.

System BMS musi byé systemem otwartym, zapewniajgcym integracje
podsysteméw branzowych réznych producentéow, przez obstuge otwartych
standardéw komunikacji budynkowej, w szczegdélnosci: BACnet IP, BACnet MS/TP,
LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, SNMP oraz M-Bus.

System BMS dodatkowo powinien posiada¢ wbudowany jezyk definicji raportow,
pozwalajgcy na tworzenie dowolnych raportow tabelarycznych oraz graficznych
bazujgcych na danych z bazy wewnetrznej systemu na potrzeby prawidtowej
prezentacji uzyskanych efektow ekologicznych oraz efektywnosci energetycznej,
jak rowniez funkcjonalnos¢ zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu
przegladarki internetowej www dla uzytkownikdw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia

4.9. W celu potwierdzenia osiggniecia planowanego efektu ekologicznego,
Zamawiajgcy zobligowany jest do wykonania pomiarow licznikowych
poszczegolnych nosnikow energii. W celu utatwienia procesu monitorowania
zuzycia energii i uzyskanych efektow wymaga sie, aby na etapie projektowania
instalacji i uktadéw energetycznych budynku uwzgledni¢ potrzebe prowadzenia
oddzielnego pomiaru i rejestracji zuzycia energii elektrycznej na potrzeby
oswietlenia, energii pomocniczej, energii na potrzeby technologiczne i cele
pozostate, prowadzenia oddzielnego pomiaru zuzycia ciepta i nosnikébw energii
tgcznie na cele ogrzewania i wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej i oddzielnie
na cele technologiczne oraz prowadzenia monitoringu warunkow pogodowych



przy wykorzystaniu dostepnych na rynku srodkéw (np. centralek pogodowych),
montowanych standardowo jako podstawowe wyposazenie budynkdw,
wchodzgcych w sktad systemow BMS. Nalezy zaprojektowac urzgdzenia
pomiarowe (w tym liczniki energii) na podstawie, ktérych bedzie mozna
jednoznaczne wykaza¢ w ramach audytu ex-post, czy wartosci poszczegodlnych
efektow ekologicznych (w tym energetycznych) zaplanowanych w ramach
przedsiewziecia zostaty osiggniete.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia
umownego wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, rowniez
tych nie wymienionych w zatgcznikach do Umowy lub projekcie budowlanym lecz,
ktérych koniecznos¢ mozna byto przewidzie¢ na podstawie projektu budowlanego,
obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych i administracyjnych.
Za wykonanie wyzej wymienionych prac Wykonawca nie jest uprawniony zgdac
od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia, czy domagac sie przesuniecia
terminu zakonhczenia Prac. Uszczegotowienie, rozwiniecie i modyfikacje projektu
budowlanego bedgce konsekwencjg dostosowania go do charakteru i
przeznaczenia inwestycji, obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych i
sztuki budowlanej, nie bedzie rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego.

6. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit przekazang mu
przez Zamawiajgcego dokumentacje, jest ona wystarczajgcym zestawem
dokumentow pozwalajgcym mu na wykonanie Prac zgodnie z Umowa, przed
podpisaniem Umowy zapoznat sie z dostepng dokumentacjg geodezyjng i
geotechniczng dotyczgcg terenu, na ktérym realizowane bedg Prace, byt obecny
na terenie i terenach przylegtych i otrzymat wszelkg niezbedng informacje, a w
szczegolnosci wiedze niezbedng do wiasciwej organizacji wykonywania prac,
wysokosC wynagrodzenia jest wystarczajgca i odpowiednia dla Wykonawcy i
pozwoli na pokrycie wszelkich kosztéw i zobowigzan zwigzanych z wykonaniem
prac w ramach umowy.

7. Prace muszg by¢ wykonywane przy obiekcie funkcjonujgcym.

CZAS TRWANIA UMOWY, HARMONOGRAM
§2

1. Umowa wchodzi w zycie z chwilg podpisania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia 31.05.2025r.

3. Za date zakonczenia rob6t uwaza sie date dokonania bezusterkowego odbioru robot

wigcznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej
dokumentacji powykonawczej i zdjeciowej, stwierdzong przez kierownika budowy w
dzienniku budowy i potwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego oraz
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z terminami
zakonczenia poszczegolnych etapow robot, oraz okreslonymi  wartosciami
wynagrodzenia za te etapy, ktéry bedzie stanowit zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac termindéw przejsciowych okreslonych w
harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, zas za ich nieprzestrzeganie odpowiada
stosownie do zapiséw § 22, ponizej.

. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
mozliwa tylko w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Menadzera Projektu.



WYNAGRODZENIE

§3
. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato
ustalone na podstawie oferty i WynoSi: ..........coiiiiiiiiiii zt brutto,
(SIOWNI . .o s ).

. Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towarow i ustug w ustawowo
okreslonej wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT,
obowigzuje stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, bedgcych przedmiotem
faktury.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci:
opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolen budowlanych lub dokonanie
zgtoszenia rozpoczecia robdét budowlanych, czynnosci zwigzane z wykonaniem
objetych umowg robot wraz koordynacjg wszystkich uczestnikédw procesu
inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, optatami urzedowymi, wywozem
materiatow z rozbidrki i Smieci. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot budowlanych i kosztow ponoszonych
przez wykonawce podczas ich realizacji.

. Cena ustugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caty okres
realizacji zamowienia.

§4

. Rozliczenie miedzy stronami nastgpi w oparciu o faktury VAT wystawiane, za
wykonane zakohczone i odebrane etapy robdt, zgodnie z aktualnym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie Protokotu Czesciowego
Odbioru Robét i atestow na wbudowane materiaty, lub odpowiednio Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
i przedstawicieli Wykonawcy.

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym dla wskazanego rachunku:

a) prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2357 z zm.),

b) rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug.

. Odbidr catego zadania inwestycyjnego nastepuje w Protokole Koncowym Odbioru
Prac, niezaleznie od podpisanych Protokotéw Odbioru Czesciowego Roboét. Z chwilg
podpisania Protokotu Korncowego Odbioru Prac zaczynajg bieg wszelkie terminy, a
w tym zwigzane z gwarancjg jakosci i rekojmig.

§5

. Wynagrodzenie bedzie ptathe w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez
Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig
Protokotu Odbioru Robot; datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

. W przypadku gdy czes¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce
wynagrodzenie bedzie ptatne wedtug nastepujgcych zasad:



a) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z fakturg oraz Kopig
Protokotu Zaawansowania Robdét  oswiadczenia podwykonawcy
stwierdzajgcego, ze jego roszczenia z tytutu wykonania robét na obiekcie
bedgcym przedmiotem niniejszej umowy zostaty na dzien wystawienia faktury
VAT w catosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu przedstawienia
takiego oswiadczenia Zamawiajgcy moze powstrzymacC sie z zaptatg
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

b) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne
osSwiadczenia podwykonawcy stwierdzajgce, ze z tytutu realizacji prac
budowlanych na obiekcie bedgcym przedmiotem umowy podwykonawca
posiada wobec Wykonawcy roszczenie o wynagrodzenie w konkretnej kwocie
oraz przedstawi pisemne oswiadczenie Wykonawcy stanowigce dyspozycje
ptatnosci (przekaz) kwoty wymienionej w oswiadczeniu podwykonawcy,
wowczas zaptata za fakture wystawiong przez Wykonawcy nastepuje w ten
sposob, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania czesci ptatnosci
opisanej w dyspozycji ptatnosci Wykonawcy bezposrednio na wskazany
rachunek bankowy Podwykonawcy za$ pozostatg czesSé¢ na rachunek
Wykonawcy.

c) W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone
roszczenia wobec Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatah w kierunku
dokonania ptatnosci zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu wéwczas
Zamawiajgcy moze powstrzymac sie z realizacjg ptatnosci zachowujgc prawo
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy materiaty spetniajgce wymogi
wskazane w projekcie budowlanym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentow,
w tym certyfikatbw sSwiadczgcych o dopuszczeniu uzytych wyrobow do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Do czasu przekazania tych dokumentow Zamawiajgcemu przystuguje prawo
wstrzymania odbioru robét, przy ktérych ww. wyroby zostaty wykorzystane.

REALIZACJA ZAMOWIENIA
§7

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamoéwienia bedgcego przedmiotem
niniejszej Umowy podwykonawcy.

. (jesli dotyczy) Podwykonawcy, na ktérych zasobach niezbednych do realizacji
zamowienia polega Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonajg nastepujgcy zakres przedmiotu umowy:

1 ST e

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wystepujgc o wyrazenie



zgody na zawarcie takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawca.

. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatanie i zaniechanie wtasne.

. Podwykonawcom przystuguje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawcow
wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od
wykonywania prac lub robét jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych Umowa,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robdét lub
dotrzymania terminéw realizacji Umowy.

. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy, ktérzy bedg realizowali Umowe muszg spetnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungc¢ z terenu budowy podwykonawce,
zatrudniang osobe, bgdz inng osobe zwigzang z realizacjg Umowy, jezeli dziatania
podwykonawcy, zatrudnianej osoby, bgdz tej innej osoby naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, badz przepiséw
przeciwpozarowych.

10. (jesli dotyczy - w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi

sie o udzielenie zamoéwienia) W zwigzku ze wspolng realizacjg przedmiotu umowy
Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymienione roboty budowlane wykonajg
nastepujgcy wykonawcy zawierajgcy umowe:

PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI

§8
. Dokumentacja wykonana w ramach realizacji niniejszej Umowy bedzie
a) posiadata charakter oryginalny, tj. nienaruszajgcy praw oséb trzecich,
b) pozbawiona wad w tym wad prawnych.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu wad, w tym wad prawnych
Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy; Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie praw autorskich oséb trzecich do
sporzgdzonej zgodnie z niniejszg Umowg dokumentaciji.

. W chwili wydania Zamawiajgcemu Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie
przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe wraz z wytgcznym prawem
do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utwordw.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie okreslonym w Umowie
nastgpi w ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg Umowa.

. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia Dokumentacji przez Zamawiajgcego i
nie jest ograniczone pod wzgledem celu jego rozpowszechniania ani tez pod
wzgledem terytorialnym i czasowym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo



przenoszenia w/w praw na inne podmioty bez ograniczen. Uprawnienia
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, mogg bycC realizowane
jedynie w zakresie niezbednym dla osiggniecia celdw wynikajgcych z niniejszej
UMowy.

. Przeniesienie praw, o ktdérych mowa powyzej rozcigga sie na nastepujgce pola
eksploataciji:

a) utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi,
cyfrowymi;

b) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi,
cyfrowymi niezaleznie od ilosci egzemplarzy;

c) wprowadzenie do pamieci komputera;

d) wprowadzenie do obrotu bez ograniczen przedmiotowych, terytorialnych i
czasowych i bez wzgledu na przeznaczenie;

e) uzyczenie oraz najem oryginatu lub zwielokrotnionych egzemplarzy;

f) rozpowszechnianie przez: publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie;

g) publiczne udostepnianie w ten sposob, aby pojedyncze osoby miaty dostep do
Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie (w szczegolnosci
rozpowszechnianie w sieci — przez Internet).

Wykorzystanie Utworow na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacii
moze nastepowac w nastepujgcych formach:

a) rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach innych
podmiotéw, a takze w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw;

b) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik
plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporciji,
czcionek;

c) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajgcego m.in.
na wprowadzeniu $rodtytutow, podtytutdw;

d) dokonywanie niezbednych modyfikacji i uzupetnien oraz zmian.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich
praw osobistych do Utworow, w tym prawa do:

a) decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu;

b) decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci Utworu oraz kwestii jego
rzetelnego wykorzystania (integralnos¢);

c) dokonywania skrétéw, zmian, uzupetnien lub uaktualnien i rozpowszechnianie
utworu w takiej postaci;

d) decydowania o pomijaniu oznaczania autorstwa.

8. Wykonawca wyraza jednoczesnie zgode na wykonywanie w jego imieniu
autorskich praw osobistych do Utwordw w wybrany przez Zamawiajgcego
sposob.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzekazywania Zamawiajgcemu
jakichkolwiek  Utwordw, ktérych wykorzystanie, zgodne z niniejszg Umowa,
naruszatoby w jakikolwiek sposéb prawa osob trzecich.



10. W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z
roszczeniami  wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych jej praw, w tym praw

autorskich, przez wykorzystanie Utworéw zgodnie z Umowg, Wykonawca
zobowigzany bedzie zwolni¢ Zamawiajagcego z tych roszczen Iub zaptaci¢
zasgdzone od Zamawiajgcego Swiadczenia oraz wszystkie poniesione przez

Zamawiajgcego koszty (tagcznie z  kosztami procesu, ogtoszen prasowych itd). Nie
dotyczy to sytuacji, w ktérej naruszenie praw autorskich wynika z winy

Zamawiajgcego, to znaczy zostato spowodowane nieuzyskaniem przez
Zamawiajgcego praw autorskich do wczesniejszych  Opracowan, w  zakresie
koniecznym do wykonania niniejszej Umowy.

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie zobowigzany jest
zapewni¢ nadzér autorski nad wykonaniem dzieta, jaki stanowi Dokumentacja, w
zakresie w jakim Roboty budowlane bedg wykonywane przez Wykonawce w ramach
Umowy.

NADZOR
§9

. Wimieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem
inwestycji wykonuje wyznaczony Kierownik zespotu koordynujgcego.

Inspektorzy nadzoru powotani przez Zamawiajgcego bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1-2 uprawnione sg do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, dziatajgcy w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.); zmiana kierownika budowy
nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak akceptacji Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy badz Menadzer Projektu moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

. Protokotowanie narad koordynacyjnych zapewnia Menadzer Projektu; kopie
protokotdw Menadzer Projektu przekazuje wszystkim osobom zaproszonym na
narade koordynacyjng. Protokdt moze zosta¢ sporzgdzony takze w formie utrwalenia
dzwieku lub dzwieku i obrazu, czemu Wykonawca, jak tez osoby uczestniczgce w
naradzie nie mogq sie sprzeciwic.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajgcemu, Menadzerowi
Projektu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze pracownikom
organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

§10



Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza zadnych
zastrzezen, co do mozliwosci przeprowadzenia na nim robot bedgcych przedmiotem
Umowy.

§11

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania rob6t budowlanych nalezy w
szczegolnosci:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy prawa czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem prac projektowych, w terminach
i na zasadach okreslonych w tych przepisach bgdz w niniejszej umowie, a w
przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy prawidtowg i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegolnosci niezwtoczne wystepowanie z
wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wskazaniem
punktéw poboru wody i energii elektrycznej;

3) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;

4) przystgpienie do:
a) odbiorow robot budowlanych zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,
b) odbioréw czesciowych robét budowlanych.
c) odbioru kohcowego przedmiotu umowy;

5) zapfacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy, przy czym ptatnosci czesciowe bedg dokonywane zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w
Harmonogramie;

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

7) niezwitoczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub catosci
prac wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
wymogami technicznymi lub obowigzujgcym prawem.

§12
Do obowigzkow Wykonawcy w trakcie wykonywania prac objetych Umowag nalezy:
1. w zakresie wykonywania projektu budowlanego, w szczegolnosci:

1) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (z rozporzgdzeniami) oraz normami, zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; obiekty nalezy projektowac tak, aby
zapewnic optymalng ekonomie budowy i eksploataciji; obiekty budowlane nalezy
projektowac z zastosowaniem technologii robét i materiatow, kierujgc sie zasadag
projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celow,

2) dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz, badan dla celéw
projektowych,

3) uzyskanie wymaganych warunkdw, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow
oraz poniesienie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,



4)

5)

6)

7)

8)

9)

przestrzeganie praw patentowych i poniesienie petnej odpowiedzialnosci za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem dokumentac;ji projektowej,

wykonanie dokumentacji w taki sposob, by spetniata wszelkie wymagania i by
mogta stanowi¢ podstawe do pozyskania niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje inwestycji, jak rowniez by mogta stanowi¢ opis
przedmiotu zamdwienia do postepowania przetargowego na wybor wykonawcy
robot budowlanych,

pokrycie wszelkich strat, kosztow postepowania, obcigzen i wydatkow wyniktych
lub zwigzanych z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych,

przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych
warunkoéw, decyzji, opinii i uzgodnien w terminach umozliwiajgcych ewentualne
skorzystanie z trybu odwotawczego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w
niej rozwigzan,

petnienie kompleksowego nadzoru autorskiego,

10)przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych do wykonanej dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy,

11)poprawa wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia w

przypadku zmiany przepisow lub zgtoszenia do niej zastrzezen przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajgcym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w przypadku koniecznosci jej
uzupetnienia w zakresie niezbednym do wykonania robot budowlanych.

2. w zakresie wykonywania robot budowlanych w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, projektem budowlanym, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajgcemu, opracowanie
wnioskow i pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie
wszystkich wymaganych zezwolen, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z catoscig
wykonywanych prac przygotowawczych i budowlanych.

protokolarne przejecie terenu budowy i jego przygotowanie do realizacji Umowy,
a w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledow bezpieczenstwa
wymagane, terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg by¢ traktowane
jako stanowigce czesc¢ terenu budowy,

C) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,
d) zabezpieczenie budowy przed dostepem osob nieuprawnionych,

e) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.



4) zapewnienie na czas trwania budowy i prowadzenia robd6t nieprzerwanego
kierownictwa budowy i nalezytego nadzoru przez osoby posiadajgce wtasciwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

5) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

6) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikow wykwalifikowanych,
niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robaot,

7) utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie
na biezgco zbednych materiatow, odpadow oraz smieci, utylizacja odpadéw
powstatych w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

8) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow.

9) po zakonczeniu robot - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i
porzadku;

10)biezgce informowanie Zamawiajgcego 0 sposobie prowadzenia prob
jakosciowych na budowie;

11)pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego (w Dzienniku Budowy), o zamiarze
wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - w terminie
umozliwiajgcym ich odbiér, a takze pisemne zgtaszanie, koniecznosci
wykonania robot dodatkowych przed przystgpieniem do ich realizaciji;

12)przejecie petnej odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie robot
budowlanych, zastosowane metody wykonawstwa, porzadek i bezpieczenstwo
na budowie,

13)zapewnienie obstugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy, w
catym okresie realizacji umowy;

14)zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;
15)zapewnienie nadzoru nad bezpieczehstwem i higieng pracy;

16)zainstalowanie na wiasny koszt licznikdbw uzycia wody i energii oraz biezgce
regulowanie Zamawiajgcemu na swoj rachunek naleznosci za zuzytg wode,
energie elektryczng i inne media do czasu protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

17)zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisdow ochrony srodowiska na
terenie budowy;

18)uzyskanie, na podstawie odrebnych przepiséw, jezeli to bedzie wymagane,
odpowiednich pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdow
obstugujgcych budowe;

19)zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i
zachowaniem przepiséw bhp i ppoz;

20)przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych prob, badan i
pomiarow;

21)zapewnienie biezgcej i koncowej kontroli jakosci robat,

22)przekazywanie, bez zbednej zwioki, Zamawiajgcemu na jego zgdanie, wszelkiej

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg zrédtowg pozwalajgcg na
ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru;

23)zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami 0sob
trzecich z tytutu naruszenia praw autorskich, patentow i licencji,
zarejestrowanych znakow, wzordw itp.



24)zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru kohcowego wraz ze sporzgdzong
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciowa;

25)Przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po zakonczeniu budowy
26)ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru,

27)zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§13

1. Zamawiajgcy oraz Menazer Projektu uprawnieni sg do statego kontrolowania
prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wiasciwych materiatéw oraz do Zzgdania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach
sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedg sie odbywac¢ spotkania informacyjno-
koordynacyjne pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, na ktére majg obowigzek
przybywac przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy lub osoby przez nich
upowaznione. W spotkaniach tych mogg braé udziat inne osoby powotane przez
strony. Spotkania bedg sie odbywac¢ na terenie budowy co najmniej 1 raz w miesigcu.
Dzien oraz godzina spotkan bedg ustalane na biezgco.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§14

1. Odbior ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy lub jego czesci,
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

2. Zamawiajagcy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat
nastepujgcych odbiorow:

2.1 odbioru dokumentaciji (projektu budowlanego) - w siedzibie Zamawiajgcego, w
ciggu 7 dni od daty przekazania,

2.2 odbioréw robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenie przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru poswiadczonych wpisem
do Dziennika Budowy, a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji w
terminie 14 dni - brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za
dokonanie odbioru bez zastrzezen,

2.3 odbioréw czesciowych robét budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do
odbioru zgtoszonego przez Kierownika Budowy etapu - Protokotem Czesciowego
Odbioru Robo6t podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

2.4 odbioru koncowego przedmiotu Umowy — w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru zgtoszonej przez Kierownika Budowy (wpisem do dziennika
budowy, po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektorow Nadzoru) -
Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Protokét ten bedzie podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz \Wykonawcy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w 5 egzemplarzach oraz na
nosniku DVD w formatach: .dwg, .pdf; .doc, .pdf, .xIs lub innych uzgodnionych z
Zamawiajgcym (dokumentacja w formacie .pdf powinna by¢ przekazana jako jeden
plik dla kazdej branzy, ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byc¢
spéjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron
oraz niezbedne opinie i uzgodnienia).



4. Zamawiajgcy moze odmowi¢ przyjecia przedtozonego przez Wykonawce
opracowania w catosci lub w czesci ze wskazaniem przyczyn odmowy, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmowi przyjecia catosci
opracowania lub jego czesci, Wykonawca niezwtocznie wykona nowg dokumentacije,
uwzgledniajgc zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajgcego | przediozy
Zamawiajgcemu do odbioru ponownie wykonane opracowanie lub jego czes¢, w
terminie 15 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o0 odmowie przyjecia jego
pierwotnej wersiji.

5. Do dokumentacji, Wykonawca zatgcza szczegotowy jej wykaz oraz pisemne
oswiadczenie, ze zostata wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

6. Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji wedtug procedury okreslonej w
niniejszym paragrafie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

7. Zgtoszenie do odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika Budowy oraz gotowosci do odbioru robét czesciowych powinno nastgpic
pismem adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

8. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy powinno nastgpi¢
wpisem do Dziennika Budowy i pismem adresowanym do Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

9. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg oddelegowac¢ po dwoch upowaznionych
swoich przedstawicieli do odbioru robét.

10.Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zaréwno czesciowego jak i koncowego jest
bezusterkowy odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem
czesciowym odbioru wykonanych elementdéw robot lub protokotem koncowym odbioru
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

11.Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

12. Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

13.0dbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§15

1. Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez
odpowiednie przepisy préby techniczne.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajgcego wpisem do
Dziennika Budowy oraz pismem adresowanym do Zamawiajgcego, o terminie
przeprowadzenia préb z 2- dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzgcych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow przedmiotu
Umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; zas w wypadku



nie uzyskania wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie
Wykonawca.

§16

1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi.

2. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwaranciji:
- na wykonane roboty budowlane na okres ........ miesiecy,
- na urzgdzenia i materiaty — wg okresdéw gwarancyjnych udzielonych przez ich
producentow nie krotszy jednak niz 36 miesiecy.

3. Na projekt budowlany Wykonawca udziela gwarancji do uptywu terminu
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji na roboty budowlane wykonywane na
podstawie dokumentaciji, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy.

5. Bieg termindbw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie¢ z dniem nastepnym po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi i wyda
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentdw maszyn i
urzadzen.

7. W przypadku wymiany wadliwych urzgdzen i elementow oraz okres gwarancji i
rekojmi na wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru
usuniecia wad.

§17

1. Odbioér kohcowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokotu spisywanego
przez przedstawicieli Wykonawcy w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajgcego.
Protokot zawiera decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego
lub odmowy przyjecia robot oraz podpisy uczestniczgcych w odbiorze.

2. Data podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem
poczatku biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wcze$niejszych odbioréw.

WADY ROBOT

§18

1. Jezeli w czasie Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§19

W razie stwierdzenia prowadzenia robot niezgodnie z Umowg, a w szczegolnosci z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajgcy
moze wezwac¢ Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym
celu termin, a po jego bezskutecznym uptywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego
wykonawce zgodnie z zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wylgczajg uprawnien do odstgpienia od Umowy i zastosowania kar umownych.

§ 20

1. Zamawiajgcy z tytutu gwarancji i rekojmi moze zgdac¢ usuniecia wady, jezeli ujawnita
sie ona w czasie trwania gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca ma obowigzek usungé wade:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowania
przedmiotu gwarancji — natychmiast;

b) w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzgdzen uzytych do realizacji
przedmiotu umowy.

§21

Zamawiajgcy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zgdac naprawienia na zasadach
ogoélnych szkody powstatej z powodu istnienia wady, chyba, Zze szkoda ta jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

KARY UMOWNE.
§22
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) za uzycie w utworach wykonanych w ramach niniejszej umowy nazw wiasnych
produktow, konkretnych znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia urzgdzen
i materiatébw — 3.000,00 zt (trzy tysigce ztotych) za kazde uzycie nazwy wiasnej
produktow, konkretnego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia urzgdzen i
materiatow;

2) w przypadku, gdyby wady usung¢ sie nie daty, Zamawiajgcy ma prawo dodatkowo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéow lub oszacowanych strat wedtug $rednich cen
SEKOCENBUDU za ostatni kwartat, w ktéorym zostaty wady ujawnione;

3) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy
za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do
faktycznego ich usuniecia stwierdzonego w formie protokotu.
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4) w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonejw § 3 ust. 112
umowy,

5) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy
okreslonej w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 %
wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy za kazdy dzieh zwioki w
stosunku do terminu wykonania;

6) za nieuzasadnione niestawienie sie przedstawicieli Wykonawcy na naradzie
koordynacyjnej — w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych).

. Kary umowne wymienione w ust. 1 nie zastepujg odszkodowan za szkody majgtkowe,
powstate w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ ich naprawienia na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym do wysokos$ci powstatej szkody.

. W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty, zamawiajgcy ma prawo do ich potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. Zaptacenie lub potrgcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia prac i robot oraz wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn,
za ktore Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ kar umownych w wysokosci 10%
wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy, z zastrzezeniem § 23 ust. 5i 6
Umowy.

. W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci za otrzymane faktury VAT
Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY.
§23
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, iz na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mdogt wywigzac ze
zobowigzan umownych;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat je na
okres 20 dni;

3) miata miejsce sytuacja okreslona w ust. 5.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
podaniem przyczyny odstgpienia.

. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy i Wykonawca sporzgdzajg protokét
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i
zabezpieczajgcych.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron wysokos¢ naleznego
wykonawcy wynagrodzenia strony ustalg wspdlnie na podstawie protokotu
inwentaryzacji robot stwierdzajgcego zaawansowanie robot, biorgc pod uwage
ostateczny zakres prac i robét wykonanych w stosunku do zakresu prac i robét



przewidzianego na dzien zawarcia umowy oraz wysoko$¢ umobwionego
wynagrodzenia

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia  wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§24

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych,
roszczehn z tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 (po zaokragleniu w dot do wysokosci petnych 100 zi) tj. w
WYSOKOSCi....ovvviieiiiiiiiiae Zb(Stownie: .. ..o ).

2. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie moze byc¢, za zgodg Zamawiajgcego, wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat,
a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie do 30 dni po
dokonaniu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy bez usterek,

4. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego jako pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i zostanie zwolnione nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOSCI
§ 25

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac
bedgcych przedmiotem Umowy mogg by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac
bedgcych przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywaé zasady
najscislejszej poufnosci w stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie
obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie
bedzie publikowaé, przekazywac, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informaciji, ktore
uzyska w zwigzku z realizacjg Umowy, bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego i po wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ich zwrotu.

3. Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie bedg stanowity przeszkody dla
Wykonawcy, w ujawnianiu informacji, ktéra byta juz znana Wykonawcy przed
zawarciem Umowy, a zostata zaaprobowana na piSmie przez Zamawiajgcego jako
informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

4. Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkow
zapewniajgcych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikow
i podwykonawcow.



NADZOR ARCHEOLOGICZNY
§ 26

1. Wykonawca celem monitorowania prac zwigzanych z inwestycjg, w ramach
umowionego wynagrodzenia zapewni nadzor archeologiczny nad robotami
budowlanymi, jezeli zaistnieje taka koniecznosc.

2. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego o0 znaleziskach oraz zabezpieczy miejsce znaleziska przed
zniszczeniem bgdz kradziezg, a takze dostepem osdb postronnych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§27

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa autorskiego i Prawa budowlanego.

§28

1. Strony przewidujg w szczegolnos$ci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego;

2) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w projekcie budowlanym stanie
sie niemozliwe, znaczgco utrudnione bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy, albo zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie;

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamdwienia w pierwotnym terminie nie lezy w interesie

b)

f)

¢))

Zamawiajgcego;

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgce wykonanie robdt w terminie, w tym
wynikajgcych z nakazow lub zakazow organow panstwa lub samorzadu
terytorialnego zwigzanych z pandemig wirusa SARS-CoV-2;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
ktére to okolicznosci zostang udokumentowane w dzienniku budowy;
przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgce ponad 5 dni;

wydtuzenia termindw dostaw materiatdw, nie wynikajgcego z okolicznosci
zaleznych od Wykonawcy;

konieczno$ci dostosowania projektu budowlanego do napotkanych w trakcie
robot rozwigzan technicznych, w szczegolnosci dawnych, ktérych naniesienie
wymaga uzgodnieh z organami administracji publiczne;j.

koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robdt;
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, odkrycia znalezisk
w tym polichromii powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét objetych
niniejszg umowa;



j) koniecznosci realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, powodujgce koniecznos¢ skoordynowania
prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

2. Powyzsze zmiany dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

3.1. zmniejszenie  zakresu przedmiotu umowy w  granicach
udokumentowanego interesu Zamawiajgcego

3.2. zamiana na materiatéw, urzgdzen i sprzetu na posiadajgce co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktdre stanowity
podstawe wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania umowionego
wynagrodzenia;

3.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
3.3.1. w zakresie udokumentowanego interesu zamawiajgcego

3.3.2. na czas dziatania oraz potrzebny do usuniecia skutkow
dziatania sity wyzszej

3.3.3. na czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych;

3.3.4. o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy

3.3.5. o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
ekspertyz bgdz badan

§ 29
1. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Witasciwy do rozpoznania sporéw jest sad siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Zatgcznikami do Umowy s3:
1) Zatgcznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
2) zafgcznik nr 2 — wzor oswiadczenia Wykonawcy (przekaz ptatnosci)
3) zatgcznik nr 3 — wzor oswiadczenia podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zalacznik nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DziatajgC W imieniu i NA FZECZ ..o e e
.............................................................. z siedzibg w ..........................reprezentowang
PIZEZ. .ot , zgodnie z zatgczonym do niniejszego
oswiadczenia aktualnym odpisem z KRS/ Pan(i)...........ccooieiiiiiiiii e
prowadzacy dziatalnosé gospodarczg pod na-
4= S e
........................................................ wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodar-
czej prowadzong
0] A=Y A Y e ettt e et e et et e e e e e
....................................... POd NUMErEeM: ....coviiiiiiiie i eieaeneene.e. ZWANY da-
lej Wykonawcg oswiadcza:

W zwigzku z oswiadczeniem podwyKonawceCy ............cccceevvvieininnansn. , Z& posiada on
wobec WYKONaWCY ......oooiiiiiiiiii wymagalne roszczenie z
tytutu faktur nr .... Z dnia ..... , oraz w zwigzku z tym, ze Wykonawca posiada wobec
Inwestora wymagalne roszczenie z tytutu faktury VAT nr .... z dnia ....... stosownie do
tresci art. 921" kc upowazniam Inwestora do przelania na rzecz
POAWYKONAWCY  ......cccviniiiiiiiiieennnn, kwoty .......... (stownie: ....... ) za$

podwykonawce upowazniam do odbioru tego $wiadczenia. Kwote powyzszg nalezy
wptaci¢ na rachunek bankowy Podwykonawcy nr ....

miejscowosc, data Wykonawca podpis



Zatacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu i na
74> 072
e z siedzibg W e reprezentowana
0] 74P , zgodnie z zatgczonym do niniejszego
oswiadczenia aktualnym odpisem z KRS/ Pan(i)...........ccoooeiiiiiiiiiii e
prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod na-
4= y e et
................................ wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzong
0] 744 PP
............... pod nuUMerem: .............coceeveveeeieennenneanennn..... ; dalej Podwykonawca

* Oswiadczam, ze moje roszczenia z tytutu wykonania robot na obiekcie bedgcym
przedmiotem niniejszej umowy zostaly na dzien wystawienia faktury nr .... z
dnia............ w catosci zaspokojone przez Wykonawce

/

miejscowosc, data Podwykonawca podpis

* Wybrac¢ wiasciwe



